

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

N° ordine fornitore ERP	MA 330 OA025646 (AX)	del	//	Progetto	MAN_ORDINARIA		
Codice	PN25OM014	Sigla ufficio	CMPN	Nodo	OM03	CUI	L01133800324202500004
						CUP	non necessario
						CIG	BAFFF37EF2
Codice ATECO	52.21.20			CPV	45233141-9; 50230000-6		

AL RUP
ALL'U.O. GARE E CONTRATTI
ALLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

<p>OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del C.M. di Pordenone.</p>
<p>Provvedimento di validazione del progetto n° 2434-P dd. 23.09.2025</p> <p>Provvedimento di approvazione del progetto n° 2451-P dd. 24.09.2025</p> <p>Importo: € 420.160,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 1.113.424,00)</p>

Il Direttore Generale

- VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTA** la comunicazione interna dd. 13.01.2026 n. 61-P;
- RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 25.03.2026 prot. n. 785-P;
- PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 76, co. 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 02.03.2026 al 18.03.2026;
- CONSTATATO** che il RUP ha trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 76, co. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;
- VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";
- VISTA** la previsione contenuta nel budget "Piano Triennale Manutenzioni Ordinarie Strade Statali e Strade Regionali – Anni 2025-2026-2027" del 08.05.2025, approvato dal Consiglio di amministrazione di FVG Strade S.p.A. nella seduta del 28.05.2025, e successivamente approvato e finanziato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1105 dd. 08.08.2025;
- VISTI** i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 20092 Raccolta n° 14677 dd. 09.03.2026;

PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE DI CONTRARRE_LAVORI

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

DISPONE

che il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'indicazione della soglia di sbarramento, degli elementi di valutazione, dei pesi, dei criteri motivazionali stabiliti nella procedura aperta n. 02/2025.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente prevista la possibilità di procedere discrezionalmente al rinnovo del contratto per ulteriore 730 giorni alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione e che l'eventuale "rinnovo" sia connotato dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dell'appalto oggetto del primo affidamento e dagli stessi prezzi, patti e condizioni.

DISPONE

che, nei documenti di gara, sia espressamente prevista la possibilità di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; la cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Direttore Generale

dott. Silvio Peroni

"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Area competente: Area Legale e Appalti – U.O. Gare e Contratti

Referente della pratica: Marco Zucchi

Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail gare.contratti@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	31/03/2026
Nome	IND 05-2026 - DECISIONE DI CONTRARRE SIGNED.PDF
Impronta	DC29BA9BB688309DA157C64439CB79833C11EAA6DC3E6D14AD631CAA84BEB3BF
Dimensione (Byte)	148,776

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-831-P
Verso	Partenza
Data registrazione	31/03/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SILVIO PERONI
Codice Fiscale	TINIT-PRNSLV70H23L781G
Codice Identificativo	WSREF-14819694598097
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	86 72 E2 FF 88 BC 69 27 BC B0 36 ED CC 85 E0 4D 5B 02 12 11 97 94 9C 77 51 1B 30 89 D2 2E 79 6B 08 DE 57 CC 23 10 29 14 64 E7 42 EF 46 3C C9 FF 6C C7 14 67 A2 DB 2F 26 B3 7B 08 82 14 7E 4F CB 0C EE 98 0C 6E 19 30 04 44 CA C5 38 3B 7D 44 6E AE C6 59 2C DF DA E7 C5 AF EF 3A 42 38 A3 43 EF 78 42 EA 45 F1 7C 81 8B 2B FB CF C8 C1 25 7D 70 88 3F 6C 7E D2 E6 FA E1 09 75 12 3B A7 77 A0 8D 07 60 E1 64 9A 6F D2 EF 6C A2 37 08 D0 AB 4E 4E 94 C9 A6 E0 B0 F6 34 EF A6 F3 D1 04 49 D3 E0 4F CE 3F 41 F7 0E 85 15 F5 32 F6 76 A9 5F F8 AD BE C8 80 04 1F 3E 7D 97 25 1A 06 A3 49 C3 82 9F 10 FA F9 33 28 3E 12 21 B0 2B 8A EF 60 5F 60 8B B8 2F C7 2D 73 3F E8 AD FA 9A 7B 38 10 D2 AA 74 7C F8 8E 65 BE EC E6 9A 58 9B 63 7F 93 7D EC 3B 43 72 C9 16 6D 06 56 08 61 33 39 DB 2D 49 29 06 9F
Data e ora della Firma	31/03/2026 08:25:16 GMT
Validità del certificato	Dal 20/06/2025 08:57:53 GMT al 20/06/2031 08:57:53 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	