<=, FRIULI VENEZIA GIULIA

» STRADE

LA NOSTRA RETE

Pag. 1di18

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le

strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone — Lotto 1 della GARA 02-2025.
Codice PN250M013 CUI Le1133800324202500005 CIG B94264E87C

Valore stimato del presente atto Euro =
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Tri

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 12

01133800324, rappresentata dal , (di seguito a
Stazione Appaltante).
E

L'Operatore Economico con sede in , iscritto
alla C.CLAA. di ,REA n.__ ,ra il

, CF. , domiciliatoper |a arica presso la Societa che rappresenta, che
interviene nel presente atto nella su ita di , (di seguito anche
Appaltatore).

REMESSO

> CHE la Societ3 Strade™S.p.A, con provvedimento n° 2450-P del 24.09.2025, ha
approvato il proget ivodell'intervento in oggetto;

> CH %Il’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, & precisato I'importo di
ogniggrup@o diMavorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota
pe ita al'ammontare complessivo dell'intervento;

> CHE'la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-2954-P del 27.11.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARA 02-
2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento

lungo le infrastrutture in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”suddivisa in 9

(nove) lotti funzionali;
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> CHE il procedimento ¢ stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-2954-P del

27.11.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° dd.
ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, co. 5, del Codice, del lotto 1 avente ad oggetto “Lavori di manutenzjgme ordinaria

ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nu

Manutenzione di Pordenoné’ nei confronti dell’Operatore Economico n sede in
,CF.eP.LVA. ;

> CHE é decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dell Y31 marzo 2023, n.

36 e sm., senza che sia stato avanzato alcun ri il provvedimento di

aggiudicazione;

> CHE, pertanto, si rende necessario a

| Bn firmadigitale.
1ino e ratificano la precedente narrativa che

Le parti, come sopra costituite, menty
forma parte integrante ed essenziale de

ivenire pula del presente atto mediante

scrittura privata sottoscritta dalle pa

C NO E STIPULANO

quanto segue:

OLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltat impéegna ad eseguire 'appalto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria

ric@rrente &servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di
ManutenzioRe di Pordenone”- oggetto del lotto 1 della procedura aperta sub GARA 02-2025
— nel rispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione posta a base della
procedura per l'affidamento dell'appalto e di quanto proposto nell'offerta tecnica, con
particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 28 del presente
contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO
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Il presente appalto e stipulato “a misura”.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
parial ____ 9 (diconsi ___virgola____ per cento) sule voci presenti nell'Elenco Prezzi posto a
base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamen ri a Euro
16.160,00.= (diconsi Euro Sedicimilacentosessanta/00.=).

L'importo si intende al netto di l.V.A. e/o di altre imposte e contributi di%

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, qualo secuzione Si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle pre ino concorrenza del

quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appalta imporre all'Appaltatore
I'esecuzione di un tanto alle condizioni originagiame e. I tal caso I'Appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del coRratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effetfuata in ita alle disposizioni di cui all'Allegato

Il.14 del Codice.

ISIONE PREZZI
Relativamente alla “manutepzio inaria ricorrente comprendente interventi su opere
darte maggiori e mino, asthyttlra stradale, regimentazione delle acque, manutenzione
scarpate, manuten. manutenzione gallerie, ripristino viabilita per emergenze ed
altri intervernt{ rt. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al

verifigarsi @i partigolari*condizioni di natura oggettiva, si determini in riferimento ai lavori di

zione una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione,
superiore % (tre per cento) dellimporto complessivo contrattuale, i prezzi saranno
aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la suddetta
variazione applicata alle prestazioni da eseguire. In conformita all'art. 16, co. 2, dell'allegato II.2-
bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli
indici sintetici del costo di costruzione secondo le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4

dellart. 60 del Codice, nel testo vigente alla data del ©01.07.2023 coerentemente con le

previsioni contrattuali.
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Relativamente al “servizio di pronto intervento per ripristino viabilita per emergenze ed altri
interventl’, ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b), del Codice, i corrispettivi sono aggiornati qualora,
nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva
che determinino una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque
per cento) dellimporto complessivo dei servizi previsti e operano nella misura dell'ottanta per
cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da
eseguire. Aifini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici
come indicato all'art. 60, co 3, lett. b), del Codice e con le modalita di cui all'art. 1 'Allegato
Il.2-bis del Codice.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi e definita nell'art. 28 delRCapi Speciale

d'Appalto. %
ARTICOLO 4 -DURATA DELL'A
La durata dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitofato iale d’Appalto e di 730
(settecentotrenta) giorni naturali e consecutiyi de@%data del verbale di avvio
;arw

dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante siriservala f olta.di rin contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari ad ulteriori 730 (s trenta) giorni, alla luce della valutazione della
convenienza del rapporto, dei risultati o della copertura economica a disposizione. La

Stazione Appaltante esercj olta comunicandola all’Appaltatore mediante posta

elettronica certificata. paltatore & obbligato allesecuzione delle prestazioni

oggetto del contra rezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 5 - PENALI

In di (nadempienze nell'esecuzione dell'appalto trovano applicazione le penali indicate
all' itolato Speciale d'Appalto.

Nel caso didfladempimento agli obblighi previsti dall'art. 12 “Pari opportunita ed inclusione
lavorativd’ del presente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dellAllegato I1.3
del Codice, applichera, per ogniinadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque) dellammontare dell'importo del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 del sopra citato Allegato determina, altresi,
l'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.
126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare
netto contrattuale.

ARTICOLO 6- SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatod") del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quigdici giorni

prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV .8gs. 812008

e s.m.i.

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrog ei Contratti,

nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a altatore gli oneri
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolagd rifegi agli articoli 64 (“Oneri

dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 68 (* /ighi a carico dell'Appaltatore’),

70 (“Obblighi speciali a carico dellAppaltatare’), 71 ighi dell Appaltatore riguardo la
viabilitd") e 72 (" Difesa e requisiti ambi »z‘ /).
L'Appaltatore & obbligato, ai sensi del tONs agosto 2024 “Adozione dei criteri ambientali
minimi per l'affidamento del seryizio di azione ed esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento infrastrutture stradall (CAM Strade) a elaborare e
trasmettere alla Direzi o) lazione CAM in cui - per i criteri di cui ai § 3.1.1, 3.1.2,

suCcitato Decreto - vengono confermati gli impegni assunti,

3.1.3, 3.14, 3.15,
descrittele ure gestionali che garantiscono la conformita ai criteri comunicati,
l

i requisiti c{i mategiali @ dei prodotti da costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.

L'A egi€sponsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare efar osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Considerata la natura del “servizio di pronto interventd’, I Appaltatore dovra essere in grado di
intervenire in qualunque momento della giornata con propri mezzi, operai e attrezzature,
nellarco di tempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata di pronto intervento
effettuata dal Personale di FVG Strade S.p.A. (anche mediante il centralino operativo), Forze
dell'Ordine e Vigili del Fuoco. A tal fine, il medesimo Appaltatore dovra avere la disponibilita

minima di mezzi e personale specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dellart. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi

dell'art. 106, co. 8, del Codice (se del caso)], & stata presentata dall'Appaltatore mediante

fidejussione/cauzione rilasciata da conatton. indata
per l'importo garantito di Euro = (diconsi Euro =) eresta vincolata ai
sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.

8, del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applic

senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento gi

I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la zi ssa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta d te'della ione Appaltante,
pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabilé gltdiz a Stazione Appaltante
stessa.

L'Appaltatore assume I'obbligo di stipulare la'polizza razione prevista dall'art. 117, co.
10, del Codice, per gliimporti stabiliti S 32 (" gl assicurativi a carico dell Appaltatore’)

del Capitolato Speciale d'Appalto, p

Nbiti dalla Stazione Appaltante e per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzion palto; tale polizza deve essere consegnata, in

nsegna dell'appalto.

AZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

Tecnico dellappalto di che trattasi il nato a

, domiciliato per la carica presso la Societa che

pre sostituzione dello stesso, per volonta dellAppaltatore, deve essere
preventivam@nte comunicata alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10- SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'istituto del subappalto e regolato dall'art. 119 del Codice, da quanto previsto nei documenti
di gara e dagli artt. 49 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,

con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di
lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve

Subappaltatore per lidentificazione del i ettivo” (in ottemperanza alle

disposizioni di cui al decreto legislativ ,n.231 e alle successive disposizioni

effettuata, salvo impossi ica, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
mediante il Fascico delWoperatore economico.
In caso di a ppalto, I'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento dei

Subappaltdtori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani

re paltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'Affidatagio. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere
consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
dell'attivita. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non

devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
ByroMiof Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
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ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario &
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni

affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo diglavoro del

contraente principale, ovwvero un differente contratto collettivo, pu %

dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello appl&‘ altatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle “cargtterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla ca &/ te. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i, il Subapp : prestazioni affidate in

subappalto, e tenuto ad applicare il contrattecoll avoro individuato ai sensi del
medesimo articolo, ovvero un differente con purché garantisca ai dipendenti
le stesse tutele economiche e normatiye tel con individuato ai sensi del predetto art. 11,

co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.
L'Appaltatore e il Subappaltato son Onsabili in solido nei confronti della Stazione

Appaltante dell'esecuzione ioni oggetto del contratto di subappalto, in relazione

agli obblighi retributivi
2003, n. 276 e dell’
Lart. 119d enti di gara e gli artt. 52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto

disciplinan@ i subsentratti diversi dal subappalto. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare

te inviando unitamente tutta la documentazione necessaria per I'esecuzione
della prestazione, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a
tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, I'importo e I'oggetto del subcontratto affidato
almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono
essere trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del

contratto.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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Nei contratti di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato Il.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.

t. b).de ice,in

L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co.
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territori , nonché ad

adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della proc di mento; e altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette, da“parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti @ioni rese nell'ambito del
subappalto. Q
ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNIWA ED INCLUSIONE LAVORATIVA

ppaltatore siimpegna ad assicurare una quota

di personale aggiuntivo da assume

dell'occupazione giovanile per lies del contratto o per la realizzazione di attivita ad

@sso connesse o strume
Tenuto conto dellagti iaNdi intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in

considera upazione femminile rilevato dall'lSTAT per il settore Ateco delle

costruzion; to da tasso di disparita uomo-donna superiore al 25%, in deroga a
art. 57 del Codice, I'Appaltatore non & tenuto a garantire una quota di
ssunzioni a favore dell'occupazione femminile.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato 1.3 del Codice, I'’Appaltatore occupando un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta, e tenuto, entro sei
mesi dalla stipula del presente contratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
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dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. E obbligato, inoltre, a
trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell Appaltatore e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato 1.3 del Codice I'Appaltatore, occupando un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici, & tenuto, entro sei mesi dalla formalizzazione
del presente contratto a consegnare al RUP della Stazione Appaltante la certificazione di cui
all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimgnto degli
obblighi di cui alla medesima legge con evidenza di eventuali sanzioni e pro [ posti
a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione Qellg,offerte. E
obbligato, inoltre, a trasmettere la predetta relazione alle rappre % ali aziendali
dell'Appaltatore. In alternativa, entro il medesimo termine, I [tabgre dichiarare dinon
essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavgro ill.

ARTICOLO 135,CO

| controlli e le verifiche eseguite dalla StazioneAppalta orso dell'appalto non escludono

16, 17 e 18 del D , oltre a quanto stabilito specificatamente nel Capitolato
Speciale d'A

TI®OLO 14 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Sii i ente richiamato l'art. 63 — (“7ermini per il collaudo o per I'accertamento
della regolai€ esecuzione’) del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f), del d.Igs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che I'Appaltatore e
esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti
fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi.
L'Appaltatore e altresi obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia

e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta
del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle
autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e

seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.
| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 @. 125,

co. 2, del Codice.

Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con I'art.&. . 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 ¢ stata estesa l'applicazione de % dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa par da

a egioni. Per poter

adempiere correttamente e nei termini alla normativa ure emesse a codesta

(totale dovuto).
Ai sensi del Decreto del Ministrg_dell

modificato dall'art. 1, co. egge 205/2017, la Stazione Appaltante, prima di

effettuare un pagam jofe" a Euro 5.000,00.= verifichera se il beneficiario &

inadempiente all'o i vefsamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento re complessivo almeno pari a tale importo. In caso affermativo, la

Staziene Appalt n potra procedere al pagamento e dovra segnalare la circostanza

’

all ossione competente per territorio ai fini dell'attivita di riscossione delle
somme iscritte a ruolo. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto
sara subordinato dall'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11 del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i,
nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale
dei lavori, il RUP verifica la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva,

nei casi e secondo le modalita di cui al D.M. previsto dall'art. 8, comma 10-bis del D.L. 76/2020

(attualmente il D.M. 143/2021).
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ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'ag? 1 % 2, del

Codice e della Legge n. 52/1991. x
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto li tura privata

autenticata e devono essere notificate in originale o in ia ‘aute ta alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell' Appaltat la ra a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non s iMalla Stazione Appaltante ai sensi

op
dell'art. 120, co. 12, del Codice.
La Stazione Appaltante, pertanto, no iau'deré ssighario crediti relativi a fatture emesse

prima della notifica dell'atto di cessio o0 con le modalita indicate.

N

L'Appaltatore e obbligato a s ntenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezi ione del credito.

Il mancato rispetto di tal
discrezione della St altante, la risoluzione del contratto.

Fermo resta iohi del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto

e/oen preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione

Ap , I'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante g/dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG/CUP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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o,
AN

L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di
impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dal’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del
19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetiows con nota

sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di
copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontr i delig filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dellapp La%e@municazione
potra avvenire anche per estratto mediante linvio della sigola“elau di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppur ia ‘Invio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettaglia@me Noell€ forme di rito, dell'avvenuta

assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a da iMmedia icazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale o della Provincia competente, della notizia
dellinadempimento della proprig contr Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi

di tracciabilita finanziaria.

sto dall' art. 3, co. 1, della Legge 136/2010 — Piano
i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati
intestati allOperatore Economico con sede in

, ed esigibili presso il/i sotto indicato/i conto/i

La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i corrente/i sopraindicato/i &/sono:

> nato a il CF.

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente
trasmessa — con nota scritta - al Responsabile Unico del Progetto che procedera

allacquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.
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L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25, co. 2, della Legge 89/2014 e s.m.i, ha 'obbligo di indicare
nelle fatture il CUP e il CIG relativi all'appalto.
ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatore prende atto che la validita e I'efficacia del presente Contratto e subordinata
allintegrale rispetto della vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante ha verificato l'iscrizione dell’Operatore Economico nellElenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effegtiydell'art. 1,

€0. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare

tutta la durata dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizio nti in capo

all'Appaltatore.
A tal fine, I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatmla zione Appaltante

ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprigtar ruttura, negli organismi

tecnici e/o amministrativi.
ARTICOLO 20% RISOL E
Fatto salvo quanto previsto nel Ca itdato Speial Appalto, per la risoluzione trovano

applicazione le disposizioni di cui agli 124 del Codice.

Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non | contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e

nell'esecuzi tto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e

speciali impregiudicata l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 0 il
n orso del rapporto contrattuale, anche di uno solo dei requisiti di

cui alfgParte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;

(7

ione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscalj;

c._iPmancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina
in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;

d. la cessione, anche parziale, del contratto;

e. il ritardo grave nelladempimento dell'appalto e qualora l'importo della penale
superi il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;

f. nei casi di cui siano violate le disposizioni previste dall'art. 24 (Presa visione e

accettazione del Codice di comportamento, del piano triennale di prevenzione
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della corruzione e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione
aziendale).
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1453 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
I'Appaltatore dall'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice € riservata alla Stazione Appaltante la facolta digecedere dal

contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il prea al co.

2 dello stesso art. 123.
In caso di recesso, la Stazione Appaltante € tenuta al pagament % e di quanto
correttamente eseguito fino al momento in cui il reces & . oltre al decimo
dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondgd’qUant visto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina krimbor ateriali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obbli i & rimozidae e sfombero dell'Appaltatore.

A' E CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 22 -INCOM

L'Appaltatore dichiara di non avere in ituazioni che possano configurare ipotesi di

conflitti di interesse con la ZIio altante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Per'Appaltatore, fino a palto, valgono tutte le cause di incompatibilita previste

al riguardo dalle vig ni legislative e regolamenti.

L'Appaltato segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere di cause di
incogmpatilgilita odi ceSsazione delle condizioni sopra indicate, sia per sé medesimo sia per i
su

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, co. 16 ter, del d.lgs. 165/2001,
I'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino
nella condizione di limitazione temporale della liberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,

poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
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anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i
medesimi poteri.

ARTICOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL"CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"
EDEL“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Congsello di Friuli

Venezia Giulia Strade S.p.A,, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i | sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/di izio erali/atti-

generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria % contenuti di
tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secon ringipi portati, a pena di

risoluzione dello stesso.

Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente egirre i te’
» che non vi e stata mediazione o altra\gpera di er la conclusione del presente

contratto; A

» di non aver corrisposto, né pr i corrispondere ad alcuno direttamente o

attraverso imprese collegate o ate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o similie co e volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:
> nonversarea nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno

oneros e 8/0 |la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso

suntl;
> iete azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

Nel caso i i risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dellAppaltatore, che &
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico, inoltre, dichiara di aver preso visione del documento di Politica

Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
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Gestione per la Qualita e 'Ambiente é certificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,
e siimpegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire
I'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere
oggetto di comunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione

delloggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati

necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti

riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazigne,

opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 1
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto ido
effetti del GDPR; I'informativa privacy estesa di FVG Str

aziendale nella pagina apposita.

ARTICOLO 26 JCONT SIE
Tutte le controversie derivanti dallesectizione atto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rim 0 8sclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 27 - ,IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per'l.V.A.c ico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente

la stipula dellaffidam ecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico

dell'Affidatario, ivi i ento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,

le imposte e ifuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
Aiffini fisgali, Si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
all' re aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto a registrazione solo in

caso d'uso,absensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizionata osservanza dei sotto indicati
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. | medesimi,
essendo firmati digitalmente unitamente al presente atto, si intendono integralmente
accettati dalle parti contraenti.

> 01.Relazione Tecnica Descrittiva
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» 03.Elenco Prezzi Unitari

» 04.Analisi Nuovi Prezzi

» 05. Stima Lavori

» 06. Quadro Inc. Manodopera
» 07.a. CSA_NG

» 07.b. CSA_NT

» 08. Relazione CAM

» 09. Corografia

» PSC

Si allega, inoltre,
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il pre .S aalle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al c ciVile e alle ulteriori
disposizioni normative vigenti in materia.

L'operatore Economico Friu julia Strade S.p.A.

itto digitalmente ai sensi del DLGS

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Do
82/2005 e s.m.i."”

82/2005 e s.m.i.”

]

QSQ%
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