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CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le
strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia — Lotto 6 della GARA 02-

2025.
Codice TS250M009 CUI Lo1133800324202500009 CIG B942653C9B

Valore stimato del presente atto Euro =
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La Societa FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale i la dei

Cappuccini, n. 1, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 1 . IVA n.

01133800324, rappresentata dal , (di seguitgfanc G Strade S.p.A. o

Stazione Appaltante). &
; Q

L'Operatore Economico con sede % eP.ILVA. , iscritto

alla CCILAA. di _ ,REA. n __o, fappigsentatp da nato a il

, CF. , domiciliatoNgeMla carica presso la Societa che rappresenta, che

interviene nel presente atto nella su ita di , (di seguito anche

Appaltatore).

EMESSO
> CHE la Sogieta de S.p.A, con provvedimento n° 2404-P del 22.09.2025, ha
approvato iNgr %ivo dell'intervento in oggetto;
> C %o dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, € precisato I'importo di

ogni, gr i davorazioni ritenute omogenee con lindicazione della relativa aliquota

percentuale fiferita al'ammontare complessivo dell'intervento;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A,, con provvedimento n° 2025-2954-P del 27.11.2025,
ha adottato la Decisione di Contrarre ed avviato la procedura aperta (rubricata sub. GARAG2-
2025), avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento
lungo le infrastrutture in gestione alla societa Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”suddivisa in 9

(nove) lotti funzionali;
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> CHE il procedimento ¢ stato avviato ai sensi dell'art. 71 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. (di

seguito anche Codice), con Bando e Disciplinare di Gara acquisiti al prot. 2025-2954-P del

27.11.2025 ed esperito telematicamente tramite la Piattaforma eAppaltiFVG;

> CHE il criterio di aggiudicazione previsto nella documentazione di gara e l'offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;

> CHE la Societa FVG Strade S.p.A, con atto acquisito al prot. n° dd.
ha adottato il provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi

dell'art. 17, co. 5, del Codice, del lotto 6 avente ad oggetto “Lavori d/'manutenzite ordinaria

ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nu ro di
Manutenzione di Trieste e Gorizid' nei confronti dellOperatore Econaifiico con
sedein ,CF.eP.ILVA :

> CHE ¢ decorso il termine dilatorio di cui al co. 3 dellartg18el 31 marzo 2023, n.
36 e s.m., senza che sia stato avanzato alcun ric ers® il provvedimento di

aggiudicazione;

> CHE, pertanto, si rende necessario a ivenire ipula del presente atto mediante
igitale.

ante atto,
C %ONO E STIPULANO
quanto segue:
RTYCOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'Appaltatore Slimpegna‘ad eseguire I'appalto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria

ricgfrente @, serviie di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di
Man I Trieste e Gorizia”- oggetto del lotto 6 della procedura aperta sub GARA 02-
2025 - nélrispetto del progetto esecutivo, dell'ulteriore documentazione posta a base della
procedura per l'affidamento dell'appalto e di quanto proposto nell'offerta tecnica, con
particolare riferimento ai documenti allegati richiamati nellambito dell'art. 28 del presente
contratto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO

Il presente appalto e stipulato “a misura”.
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Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate applicando il ribasso offerto
parial ___ o (diconsi___virgola____ per cento) sule voci presenti nell'Elenco Prezzi posto a
base d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

| costi di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a Euro
16.793,37.= (diconsi Euro Sedicimilasettecentonovantatre/37.=).

L'importo si intende al netto di l.V.A. e/o di altre imposte e contributi di le

In conformita all'art. 120, co. 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, qualora in o diNesecuzione si
% correnza del
O i e all'Appaltatore

tal €aso |'Appaltatore non

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni

quinto del valore stimato dell'appalto, la Stazione Appalt

I'esecuzione di un tanto alle condizioni originariamente pr,

i

VISIONE PREZZI

puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuataiin conf alle disposizioni di cui all'Allegato

l.14 del Codice. ) 2

ARTICOLO=3- F
-

darte maggiori e minori, Sovrastri a stradale, regimentazione delle acque, manutenzione

Relativamente alla “manutenzione o icorrente comprendente interventi su opere

scarpate, manutenzione atl, tenzione gallerie, ripristino viabilita per emergenze ed

altri intervent/, ai sepsidelart. 6o del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al
C

verificarsi izioni di natura oggettiva, si determini in riferimento ai lavori di

ria nfanutepziole una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione,
i o Jtre per cento) dellimporto complessivo contrattuale, i prezzi saranno

aggiornati, pella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la suddetta

ordi

Su

variazione applicata alle prestazioni da eseguire. In conformita all'art. 16, co. 2, dell'allegato II.2-
bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli
indici sintetici del costo di costruzione secondo le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lett. a), e co. 4
dellart. 60 del Codice, nel testo vigente alla data del 01.07.2023 coerentemente con le
previsioni contrattuali.

Relativamente al “servizio di pronto intervento per ripristino viabilita per emergenze ed altri

interventl, ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b), del Codice, i corrispettivi sono aggiornati qualora,
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nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva
che determinino una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque
per cento) dell'importo complessivo dei servizi previsti e operano nella misura dell'ottanta per
cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da
eseguire. Aifini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici
come indicato all'art. 60, co 3, lett. b), del Codice e con le modalita di cui all'art. 10 dell'Allegato
I1.2-bis del Codice.

La disciplina operativa della revisione dei prezzi e definita nell'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

ARTICOLO 4-DURATA DELL'APPALTO &
La durata dell'appalto, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato S % lto & di 730
(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrentsi % verbale di awio

dell'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di ri ratte, alle medesime condizioni,

per una durata pari ad ulteriori 730 (settece otrenta i, alla luce della valutazione della

lla cpertura economica a disposizione. La

oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

COLO 5-PENALI

In caso di inadempij Il'eSecuzione dell'appalto trovano applicazione le penali indicate
allart. 16 |a€0 Speciale d’Appalto.
Nel nadempifhento agli obblighi previsti dall'art. 12 “Pari opportunita ed inclusione

reSente atto la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato I1.3

del Codice, applichera, per ogniinadempienza, una penalita, per ogni giorno di ritardo, pari allo
0,5%o (zero virgola cinque) dellammontare dell'importo del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 del sopra citato Allegato determina, altresi,
l'impossibilita per I'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto sul corrispettivo dovuto e, ai sensi dell'art.

126, co. 1, del Codice, non potra comunque superare il 10 (dieci) per cento dellammontare

netto contrattuale.
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ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

Si intendono integralmente richiamati gli articoli 14 (“Sospensione dei lavorl) e 15
("Sospensione per pericolo grave ed immediatod") del Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente al RUP, e comunque almeno quindici giorni
prima della consegna dei lavori, il POS redatto in conformita all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008
es.m..

Oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000 per le parti non abrogate, al Codice dej Contratti,

nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo, sono a carico dell’A a

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento 4 (“Oneri

dellAppaltatore nelle operazioni di collaudo’), 69 (* Oner/eobb//gh/ ca Appaltatore’),
o (“Obblighi speciali a carico dellAppaltatore’), 71 (" Ob & a
viabilitd') e 72 (" Difesa e requisiti ambientall).

“Adezione dei criteri ambientali

tore riguardo la

cuzmne dei lavori di costruzione,

adall (CAM Strade) a elaborare e

trasmettere alla Direzione Lavori la Re :o CAM in cui - per i criteri di cui ai § 3.1.1, 3.1.2,

3.1.3, 3.14, 3.1.5, 3.1.6 del sucatato Decreto - vengono confermati gli impegni assunti,
descritte le scelte e le procedure’g ali che garantiscono la conformita ai criteri comunicati,
i requisiti dei materiali e costruzione e indicati i relativi mezzi di prova.
L'Appaltatore e res la disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e %roprlo personale le norme di legge e di regolamento.

a natura @el “servizio di pronto intervento’, ' Appaltatore dovra essere in grado di
' hnque momento della giornata con propri mezzi, operai e attrezzature,

nellarco di fempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata di pronto intervento

effettuata dal Personale di FVG Strade S.p.A. (anche mediante il centralino operativo), Forze
dell'Ordine e Vigili del Fuoco. A tal fine, il medesimo Appaltatore dovra avere la disponibilita
minima di mezzi e personale specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche.

ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Garanzia Definitiva, da prestarsi ai sensi dellart. 117, co. 1, del Codice [ridotta ai sensi

dellart. 106, co. 8, del Codice (se del caso)], e stata presentata dall'’Appaltatore mediante

fidejussione/cauzione rilasciata da conatton. in data
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per l'importo garantito di Euro .= (diconsi Euro =) eresta vincolata ai

sensi di legge.

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art. 117, co.
8, del Codice.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per I'applicazione delle penali,
senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso
I'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,

pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della S

stessa.

L'Appaltatore assume 'obbligo di stipulare la polizza di assicurazio
10, del Codice, per gliimporti stabiliti all'art. 32 (" Obblighi as.
del Capitolato Speciale d'Appalto, per danni subiti dall
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto; dlizza¥deve essere consegnata, in
copia, almeno dieci giorni prima della consegna dell'a

ARTICOLO 9 - INDICAZION L DARETTORE TECNICO

L'Appaltatore nomina Direttore Tecni

il CF.

‘appalto di che trattasi il nato a

miciliato per la carica presso la Societa che

rappresenta, il quale, pertanto,’h esponsabilita della condotta dell'appalto oggetto del
presente atto; la sosti

preventivamente c

Ai sensi del quinto periodo dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto devono
essere stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1.

In applicazione dell'art. 119, co. 17 del Codice dei contratti, e come espressamente indicato
nella Decisione di Contrarre, in ragione delle specifiche caratteristiche dellappalto e
dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di

lavoro, per garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza

dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i lavori affidati in subappalto non

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il Subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori.

Qualora intenda presentare una richiesta di autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ad avviare
listruttoria (preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile presso il sito della Stazione

Appaltante al link https://www.fvgstrade.it/it/26655/modulistica-subappalti-d-lgs-36-2023-e-s-m-

i). Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto

dell'offerta, siano state puntualmente indicate le prestazioni che si intendono subappaltare.

L'Appaltatore deve inviare, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di certificazi

Subappaltatore per lidentificazione del cd ‘Titolare Effettivo” (inyotteMmperanza alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,n.231 e alle s disposizioni
attuative emesse dalla Banca d'ltalia).
Il controllo della dichiarazione del Subappaltatore, attesta z3 dei motivi di esclusione

redatti dai Subappaltatori ibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Affidatario. Il pianog@isic predisposto dal/dai Subappaltatore/i dovra essere
consegnato alla St eYWppaleante ai sensi dell'art. 119, co. 15, del Codice prima dell'inizio
dell'attivita: %a allart. 26, co. 5, del d.gs. 81/2008 e s.m.i, nel contratto di
subappaltgfdevomo essere specificamente indicati a pena di nullita, ai sensi dell'art. 1418 del

,incosti relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allgyspecifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non
devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a
ribasso d'asta nel relativo contratto tra Aggiudicatario e Subappaltatore. L'Aggiudicatario &
solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del Codice, 'Appaltatore garantisce che il Subappaltatore, per le

prestazioni affidate in subappalto, assicuri gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto d'appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore. Il Subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all'art. 11, co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i,, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in

subappalto, e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato_ai sensi del

medesimo articolo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisea denti
le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi{del predetto art. 11,
co. 2-bis, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in so i della Stazione

Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del bappalto, in relazione

agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art ecrato legislativo 10 settembre

2003, n.276 e dell’art. 119, co. 6, del Codice.

L'art. 119 del Codice, i documenti di gaf® e gli 52 @953 del Capitolato Speciale d’Appalto
disciplinano i subcontratti diversi dal s 0. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare
tempestivamente, inviando unitament documentazione necessaria per 'esecuzione

della prestazione, al Responsabile Wnico del Progetto e al Direttore dei Lavori, relativamente a

tutti i subcontratti, il no el raente, l'importo e 'oggetto del subcontratto affidato

almeno 3 (tre) giornigpri ellfhizio della prestazione.
Qualora ric prevista dal co. 3, lett. d), dell'art. 119 del Codice, i contratti devono

tranla tazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del

Nei contrattl) di subappalto e nei subcontratti devono essere obbligatoriamente inserite
clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del
subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformita a quanto stabilito dall'art.
8 dell'Allegato I.2-bis del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle
specifiche condizioni oggettive previste dall'art. 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA
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L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale.
L'Appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dall'art. 102, co. 2, lett. b), del Codice, in
materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché ad
adempiere agli impegni assunti in materia nel corso della procedura di affidamento; € altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

ARTICOLO 12 - PARI OPPORTUNITA ED INCLUSIONE LA

Ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. ¢), del Codice, ' Appaltatore siimpegna a are una quota

di personale aggiuntivo da assumere almeno pari al 30% (trehta o) a favore
dell'occupazione giovanile per 'esecuzione del contratto o i ne di attivita ad
ess0 connesse o strumentali.

la%keal
Tenuto conto della tipologia di intervento, el Yavoro di riferimento, e in

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, Co. I'Allegato 1.3 del Codice, 'Appaltatore occupando un

numero di dipendenti p superiore a quindici e inferiore a cinquanta, & tenuto, entro sei
mesi dalla stipula d te Gontratto, a consegnare al RUP della Stazione Appaltante una
relazione la gituazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professionjfed T, reldzione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

pr eiflivelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. E obbligato, inoltre, a
trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell’Appaltatore e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

[eventuale] Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato 1.3 del Codice I'Appaltatore, occupando un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici, & tenuto, entro sei mesi dalla formalizzazione

del presente contratto a consegnare al RUP della Stazione Appaltante la certificazione di cui

all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli
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obblighi di cui alla medesima legge con evidenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti
a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E
obbligato, inoltre, a trasmettere la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali
dell'Appaltatore. In alternativa, entro il medesimo termine, ' Appaltatore deve dichiarare di non
essere assoggettato alla disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 13- CONTROLLI

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte diessa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di la

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di

all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appalt

In riferimento alle verifiche e controlli si richiamano espress

a sede gli articoli

16, 17 e 18 del D.M. 145/2000, oltre a quanto stabili ente nel Capitolato

Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 14- MODALITA ETE 1COLLAUDO
Si intende integralmente richiamato {af. 63 —\&Zermi@i per il collaudo o per l'accertamento

della regolare esecuzion€') del Capitol iale d'Appalto.

TIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. ), lgs. 152/06 e s.m.i, si rappresenta che I'Appaltatore &
esclusivo responsabile co estione dei rifiuti, della tracciabilita dei rifiuti prodotti
fino al trattamentg™f eNdegli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi.

bbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia

lla quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare

tefquest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione deirifiuti. A richiesta
dei Lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di
carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere, unitamente alle
autorizzazioni degli impianti presso i quali tali rifiuti vengono conferiti.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

L'anticipazione del prezzo e il pagamento del corrispettivo sono disciplinati dagli artt. 23 e
seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.
| pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al d.Igs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 125,

co. 2, del Codice.
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Si rappresenta che, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 del
24/04/2017, dal 01/07/2017 & stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT
PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle societa partecipate dalle Regioni. Per poter
adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse a codesta
Stazione Appaltante dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72"
evidenziando, dopo il totale fattura, I'importo dell'l.V.A. che verra detratta dal totale fattura e

liquidata direttamente all'Erario e I'imponibile che verra invece pagato all'operatore economico

. A‘w come

altagte, prima di

(totale dovuto).

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.20

modificato dall'art. 1, co. 986, della Legge 205/2017, la Stazione
effettuare un pagamento superiore a Euro 5.000,00.=, verifich€ra neficiario &

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla ifi i 0 piu cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a ' Jn caso affermativo, la

nell'ambito degli appalti pubblici digealizzazione dilavori edili, prima di procedere al saldo finale

dei lavori, il RUP verifica ' Iincidenza della manodopera sull'opera complessiva,

(attualmen

A CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietat iofte del presente contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni
di cui all'art. 220, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto dovra intendersi risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, co. 12, del

Codice e della Legge n. 52/1991.
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Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione
Appaltante prima dell'emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si
riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 120, co. 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse
prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto
cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave mademplmen@nortare a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo 0 sopra esposto
e/onon preventivamente notificate alla Stazione Appalta

)

ro derivare da eventuali cessioni

n'sono Opponibili alla Stazione

Appaltante stessa, I'Appaltatore rimane I'unico re i confronti della Stazione

Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che

comunque perfezionate.

Il Cessionario ha l'obbligo di indicare UP ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore

mediante bonifico bancario o postale s orrente dedicato comunicato dall' Appaltatore
in armonia alle prescrizioni di cui alliak, 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18-0 'OPERATORE ECONOMICO RELATIVIALLA
LITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltataege di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge

13 agosto e s.m.i. (Piano Straordinario Contro Le Mafie); di assumere e di

impegnarsia,far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti (come
declinati dalBANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 585 del
19 dicembre 2023). Dichiara, altresi, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore siimpegna inoltre a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto — con nota
sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura -
copia di tutti i contratti sottoscritti con i Subappaltatori ed i Subcontraenti della filiera degli
operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto. La comunicazione
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potra avvenire anche per estratto mediante Iinvio della singola clausola di tracciabilita e
idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante linvio di dichiarazioni
sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di tracciabilita.

L'Appaltatore siimpegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, co. 1, della Legge \Q Piano

Straordinario Contro Le Mafie - i pagamenti derivanti dall'atto in ogge®@@ saragno effettuati

mediante bonifici bancari intestati allOperatore Economico on sede in

, CF. e PILVA , ed esigibili pre dicato/i conto/i
corrente/i dedicato/i:
> IBAN
La/e persona/e delegata/e ad operare sul/i g@nto/i c /i sopraindicato/i &/sono:
> nato a Sl

Ogni richiesta di variazione del co te dedicato deve essere tempestivamente

)
trasmessa — con nota scritta - aI sabile Unico del Progetto che procedera

all'acquisizione agli atti e ad in%i uffici competenti.
L'Appaltatore, ai sensi d t ¥2, della Legge 89/2014 e s.m.i,, ha 'obbligo di indicare

nelle fatture il CUP lativi all'appalto.
RTACOLO 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'Appaltatdre prepdeatto che la validita e I'efficacia del presente Contratto € subordinata
all etpo della vigente normativa antimafia.

La Stazione/Appaltante ha verificato liscrizione dellOperatore Economico nell’Elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
co. 52-bis, della L. 190/12 e s.m.i. La stessa si riserva il diritto di verificare la permanenza, per
tutta la durata dellAppalto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo

all'Appaltatore.
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A tal fine, I'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi
tecnici e/o amministrativi.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la risoluzione trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice.
Sono, in ogni caso, motivi di risoluzione:

a. l'accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e

nellesecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai
speciali, salva e impregiudicata I'applicazione dell'art. 76 del
venir meno, nel corso del rapporto contrattuale, anche di'u
cui alla Parte V, Titolo IV, Capo Il e Il del Codice;

b. laviolazione delle norme di sicurezza, contribu icurative, fiscali;

c. ilmancato utilizzo del conto corrente dedi %a violazione della disciplina

in materia di tracciabilita delle op&razioni rie relative al presente contratto;

d. la cessione, anche parzialg

e. il ritardo grave nell'adempir dellappalto e qualora I'importo della penale

superi il 109 (dieci per cent porto contrattuale;
f. nei casi di cui sian0 viefate le disposizioni previste dall'art. 24 (Presa visione e
accettazion cawgj comportamento, del piano triennale di prevenzione

della c e della trasparenza e del modello di organizzazione e gestione

, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi e per gli
438 codice civile, in danno dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esimera
all'eventuale responsabilita, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice € riservata alla Stazione Appaltante la facolta di recedere dal
contratto. La volonta di recedere sara comunicata a mezzo PEC con il preavviso previsto al co.
2 dello stesso art. 123.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante e tenuta al pagamento esclusivamente di quanto

correttamente eseguito fino al momento in cui il recesso ha efficacia, oltre al decimo
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dellimporto dell'appalto non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 1,
dell'Allegato Il.14 del Codice.

L'Allegato Il.14 del Codice, inoltre, disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione
della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

ARTICOLO 22 - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Per'Appaltatore, fino al termine dell'appalto, valgono tutte le cause diincompatibilita previste

al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale ipSorgete di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni sopra indicate, sia_peér s imo sia per i

suoi collaboratori.
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ANTI- FLAGE
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16%ter, del dlgs. 165/2001,

I'Appaltatore non deve avere concluso o '€onclud tratti di lavoro subordinato o

la Stazione Appaltante che si trovino

iberta negoziale, pena la nullita di tali contratti.
do esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,
poteri autoritativi o negoziali dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre
rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o

professionale press rivati destinatari dell'attivita della societa svolta attraverso i

medesimi pagep?

RNCOLO 24 - PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
MPORTAMENTO"”, DEL“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE EDELLA TRASPARENZA"

L“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Presa visione del Codice di Comportamento, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A, adottato ai sensi del d.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. (pubblicati sul sito

web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/regolamenti), I'Appaltatore accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di

tali atti e siimpegna a operare ed eseguire I'appalto secondo i principi ivi riportati, a pena di

risoluzione dello stesso.
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Inoltre, I'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

» che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;

» di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o
attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

e si obbliga a:

» non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a repdere meno

onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto

assunti;
» anon compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui so %
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche un la%dell iarazioni rese in
ottemperanza a quanto sopra, ovvero non fossero rispett i iIfpegnt e gli obblighi assunti

per tutta la durata del presente contratto, lo stessogimtenderatautomaticamente risolto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codic@lcivile, pe 0 e colpa dell'Appaltatore, che &
i derivanti dalla risoluzione.

ver preso visione del documento di Politica
Aziendale pubblicato nel sito web di enezia Giulia Strade S.p.A, il cui Sistema di
Gestione per la Qualita e 'Ambien ertificato secondo le norme UNIEN ISO 9001 e 14001,

e siimpegna ad operare i i principi ivi riportati.

Ai sensi de E) n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

(GDP.

), si@nformg chai dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire

dgl presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresi essere
oggetto di cmunicazione a terzi per finalita annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione
delloggetto regolamentato dal presente contratto e saranno conservati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le parti del presente atto si
riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione, secondo le modalita e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato.
Resta espressamente inteso che le parti hanno ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli
effetti del GDPR; I'informativa privacy estesa di FVG Strade S.p.A. e reperibile sul sito internet

aziendale nella pagina apposita.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.

... L. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
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ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per I'l.V.A. che sara a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente
la stipula dell'affidamento, la sua esecuzione o la sua modifica, sara ad esclusivo carico
dell'Affidatario, ivi incluso il pagamento dellimposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice,
le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sara sottoposto

caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

ARTICOLO 28 - ALLEGATI AL CO

Il contratto dovra essere eseguito nella piena e incondizi
allegati che costituiscono parte integrante e_sos
essendo firmati digitalmente unitamente @l pres

accettati dalle parti contraenti. \S “

» 02. Relazione Tecnica Descrittiva

» 04. Elenco Prezzi Unitari

» 05. Analisi Nuovi Prezzi

» 06. Stima storica lavori e servizi

» 07.Quadro di Incidenza della Manodopera

» 08 Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Generali
» 09 Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche
» 10. Relazione CAM

» 11. Corografia

» 12. Piano di Sicurezza e Coordinamento

Si allega, idre, .
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente atto, si rinvia alle
disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al codice civile e alle ulteriori

disposizioni normative vigenti in materia.

L’'operatore Economico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS “Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS
82/2005 e s.m.i.” 82/2005 e s.m.i.”

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformita alle regole tecniche del CAD.
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