



Divisione Esercizio

CENTRO DI MANUTENZIONE DI TRIESTE E GORIZIA

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI  
RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PENDICE FRANATA IN FREGIO ALLA S.R. 409  
DAL KM 1+850 AL KM 1+950 CA. IN COMUNE DI CORMONS (GO)**

## PROGETTO ESECUTIVO

**IL PROGETTISTA FVG STRADE:**

ing. Matteo Visintin  
Ordine degli Ingegneri di Gorizia n° 818 sezione A

**PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:**

geol. Giovanni Pietro Pinzani / ing. Luciano Zarattini  
ATEC S.r.l. Strada del Friuli, 30 - TRIESTE

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE FVG STRADE:**

geom. Luca Zorzut  
geom. Gianandrea Silvestri

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO FVG STRADE:**

ing. Matteo Visintin  
Ordine degli Ingegneri di Gorizia n° 818 sezione A

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA:**

ing. Luciano Zarattini – ATEC S.r.l.  
Ordine degli Ingegneri di Trieste n° 1641 sezione A

PROTOCOLLO

**1516**

DATA

**04/12/2025**

## QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

**CIG:** BA3AF2426F

**CODICE LAVOVO:** SU01-2025

**CODIFICA**

SU01-2025\_ 0 2

**NUMERO ELABORATO:**

**R.01**

**REVISIONE**

**A**

**SCALA**

|      |             |          |         |            |           |
|------|-------------|----------|---------|------------|-----------|
|      |             |          |         |            |           |
| A    | EMISSIONE   | MAR 2026 | MV      | GS         | LV        |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA     | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |



**S.R. 409 "di Plessiva" in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.**  
**Lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di ripristino funzionale della pendice franata in fregio**  
**alla S.R. 409 dal km 1+850 al km 1+950 ca. in comune di Cormons (GO)**  
**Codice Lavoro: SU01-2025**

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>  |                     |
|--|---------------------|
| A1 IMPORTO LAVORI (lavori a misura, a corpo e in economia) al netto del ribasso del 24,00% | € 421.800,00        |
| A2 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta                                    | € 27.750,00         |
| <b>A) IMPORTO LAVORI (A1+A2) netto IVA</b>   | <b>€ 449.550,00</b> |
| <b>B1 LAVORI IN ECONOMIA</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B2 INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)</b>                                      | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>  | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B4 IMPREVISTI</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B5 ESPROPRI ED INDENNIZZI</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B6 ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI</b>  | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B7 SPESE TECNICHE</b>   | <b>€ 50.000,00</b>  |
| <b>B7I INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B8 ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE</b>                     | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B9 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>   | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>B10 SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE</b>  | <b>€ 250,00</b>     |
| B10-I Contributo AVCP  | € 250,00            |
| B10-II Spese di pubblicazione  | € 0,00              |
| B10-III Spese di pubblicità  | € 0,00              |
| <b>B11 SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI</b>   | <b>€ 200,00</b>     |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE netto IVA</b>                          | <b>€ 50.450,00</b>  |
| <b>B12 ONERI IVA 22%</b>   | <b>€ 109.945,00</b> |
| B12-I Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A)  | € 98.901,00         |
| B12-II Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+B8+B10-II+B10-III+B11                   | € 11.044,00         |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA</b>                     | <b>€ 160.395,00</b> |
| <b>TOTALE COMMESSA NETTO IVA</b>   | <b>€ 500.000,00</b> |
| <b>TOTALE COMMESSA (A+B)</b>   | <b>€ 609.945,00</b> |