## PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE CONTRARRE_LAVORI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordine fornitore n.** | 736/OA/2026 | **del** | 09/09/2026 | **Progetto** | 1470 | | |
| **Codice** | UD25IT006 | **Sigla ufficio** | CMUD | **Nodo** | IT01 | **CUI** | L01133800324202500002 |
| | | | | | | **CIG** | BC7CA7AA02 |
| **Codice ATECO** | 42.11.00 | | | **CPV** | 45259000-7 | | |

**AL RUP**

**A GARE E CONTRATTI**

**A PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine.

Provvedimento di validazione del progetto n° 2026-1986-P del 08.09.2026

Provvedimento di approvazione del progetto n° 2026-1996-P del 09.09.2026

Importo: € 210.000,00 (ai sensi dell'art. 14, co. 4, del d.lgs. 36/2023, l'importo massimo è pari a € 252.000,00, considerata l'opzione pari a € 42.000,00).

Contratti collettivi nazionali e territoriali da applicare al personale impiegato nei lavori: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

## Il Direttore delegato

**VISTA** la programmazione predisposta ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i contenuti della proposta del RUP di data 11.09.2026 prot. n. 2026-2016-P;

**PRESO ATTO** della proposta di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle motivazioni espresse dal RUP in merito all'art. 58, co. 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTO** l'avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dal 22.07.2026 al 10.08.2026;

**PRESO ATTO** che, nell'ambito delle manifestazioni di interesse acquisite a seguito della ricerca di mercato sopra citata, non è emerso alcun interesse transfrontaliero certo nei confronti del procedimento in questione;

**CONSTATATO** che il RUP ha predisposto e trasmesso in forma riservata l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

**RILEVATO** che è stata rispettata la prescrizione prevista dall'art. 76, co. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in ordine al numero minimo di operatori economici cui estendere l'invito alla procedura negoziata in questione;

**VISTA** l'Istruzione "I 13.01 – Affidamenti e Subappalti";

**VISTI** i poteri conferiti con giusta delega Repertorio n° 20092 Raccolta n° 14677 dd. 09.03.2026;

## DISPONE

che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori in oggetto siano affidati con procedura negoziata, mediante l'esperimento di apposita gara informale nell'ambito della quale dovranno essere invitati gli operatori economici indicati dal RUP.

## DISPONE

che, in conformità alla proposta del RUP citata in premessa, il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo con l'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del "Metodo A" dell'allegato II.2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.



Prot. GEN-GEN-2026-43875-P Data 11/09/2026

## PROCEDURA NEGOZIATA - DECISIONE CONTRARRE_LAVORI

### DISPONE

in considerazione della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni oggetto dell'appalto, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

### DISPONE

che, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante - in conformità all'art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. - possa imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

### DISPONE

al fine di avviare la procedura negoziata in questione, di approvare l'allegata lettera di invito, predisposta dall'U.O. Gare e Contratti in conformità alla documentazione progettuale e alla proposta del RUP sopra citata.

Il Direttore della Divisione Legale è delegato – per il tramite dell'U.O. Gare e Contratti – ad avviare la procedura negoziata per il tramite della Piattaforma eAppaltiFVG e a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti ad un tanto connessi.

La Divisione Amministrazione e Finanza provvederà successivamente alle registrazioni contabili.

Il Direttore Delegato
Ing. Luca Vittori
"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

Visto
Il Direttore Area Legale e Appalti
dott. Marco Zucchi
*"Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."*

# VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|---|---|
| Data di verifica | 11/09/2026 |
| Nome | IND 09-2026 - DECISIONE DI CONTRARRE_SIGNED-SIGNED.PDF |
| Impronta | EBFB58B048D4E178195FE78ED3024E438009BB88C95F7ABB531EC9C420862001 |
| Dimensione (Byte) | 240,609 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|---|---|
| Estremi prot. | GEN-GEN-2026-43875-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 11/09/2026 |

| FIRME DIGITALI | |
|---|---|
| Numero firme | 2 |

| FIRMA 1 | |
|---|---|
| Firmatario | **Marco Zucchi** |
| Codice Fiscale | TINIT-ZCCMRC74S11G284K |
| Codice Identificativo | SIGSP00006649903 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 20 74 4F 44 22 05 FF 1C 11 D9 1A 9B 27 2C 75 CF<br>02 B4 BB 0F 2B 9E 6A C6 82 CE B8 97 FD 09 36 3A<br>7C 4A 59 A1 D1 EC CB 5D 02 CA 1A 3E 18 42 21 39<br>F4 48 04 FD 7E 73 F9 09 98 A2 DD E2 48 91 28 2F<br>8D 32 D0 01 3F F5 00 A0 D8 F3 68 20 FE A2 A5 E3<br>B3 B6 C3 65 ED AF 17 8D 99 91 18 95 E9 9C E5 53<br>5B A5 D2 EC 11 75 95 99 61 6A C8 7F 3D 14 F7 4F<br>43 32 01 59 DA DF 87 48 E2 79 DF A4 6A B1 D1 D9<br>28 5E 59 93 E2 0F 35 99 42 99 B3 1C E6 C3 64 4E<br>C9 24 BC FD 23 67 7C 75 95 90 DE 5C E8 8C 0A A8<br>D6 B2 65 31 54 19 98 93 4B DE BE 67 51 39 07 35<br>E1 6E 8F CC D8 BC 63 8D 66 52 FF 37 9A 0A 12 E9<br>38 A0 FF 08 B6 DC F1 65 2A C2 FE B0 31 F8 CE 3A<br>24 3D 3B FB 1C 69 28 13 BE 61 6D C1 5E 80 72 B3<br>50 0C 43 8B 5B 95 E6 D9 8B AE 45 06 A9 93 2F 18<br>5E 29 BE 8F A2 3A 83 DA C1 94 7A A9 12 85 CB 08<br>7D A9 25 82 49 BD 0A 06 91 97 4E DD 6D C7 2D 77<br>79 4F 1E BB C9 2E D3 EF F7 01 F9 42 4C F2 9F E6<br>C3 F1 63 AE 18 E0 83 42 E0 9E 8F 80 8D 1C 3A F2<br>72 C7 14 59 88 20 3F 68 7C 15 1C 68 4B 8D 48 4C<br>7E A1 1B B2 01 4D 2B F8 F9 CF B8 B9 D2 C1 FF 89<br>01 BF 6E B4 79 3A 86 6F BA EB 49 A1 D6 B3 FA AE<br>1C 1E B0 21 68 9B 78 3F B3 76 27 CD 39 D1 35 0E<br>58 11 E5 01 61 2E CF F3 B7 A8 26 5E 9E 6F B1 C4 |
| Data e ora della Firma | 11/09/2026 10:58:26 GMT |
| Validità del certificato | Dal 19/02/2026 10:55:00 GMT al 19/02/2029 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 2 | |
|---|---|
| Firmatario | **Luca Vittori** |
| Codice Fiscale | TINIT-VTTLCU65A12E098J |
| Codice Identificativo | SIG0000005790002 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |

| | |
|---|---|
| Impronta della Firma | 3B 8B 79 EE 16 19 29 87 D1 DD FC 00 69 0A B0 E5<br>6D 86 E0 B2 A4 4D 4A CA EF B7 D9 8E C9 8B C0 F8<br>DB 3E 24 55 86 16 87 EC 16 4B E6 95 83 83 C7 1B<br>66 E0 87 F0 82 41 8D 28 B2 A6 C2 25 62 E0 6C CE<br>13 85 1B 4F BE 3A 8A B0 08 46 C4 E4 27 8B E4 9D<br>F9 0D D5 1B E5 25 C8 EA F8 98 98 5D 26 73 57 98<br>9F EC F0 A6 08 33 E0 DC 79 5F 86 E4 72 F0 BD 8E<br>B7 86 E6 39 31 F1 0F 3E A0 7C 6B A8 D5 AF 91 2E<br>AB 2B 63 E6 92 8A 7E 84 C4 F7 5F 63 FD 70 E3 2F<br>A1 E2 0A CC CD 5D BE 61 A6 21 3B 19 08 19 D8 FD<br>17 8E FC E2 EB 09 20 60 2E 27 EC 33 69 A4 C7 39<br>82 B8 8E A7 A8 95 0E 04 7D 4E 14 81 33 69 0F D2<br>67 48 76 7D 7A 66 3D 16 3C A8 6E 37 7A 79 0C C7<br>E9 80 AF C6 E8 13 2E F7 71 96 F3 F3 23 1E 55 99<br>49 6E 51 34 83 7F CA C3 7D 21 D5 E4 7C 0E F5 DB<br>FF CE E3 49 CF 53 03 32 BB C0 7F 13 03 BA B4 E7 |
| Data e ora della Firma | 11/09/2026 11:26:23 GMT |
| Validità del certificato | Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |